
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

 
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 

Secara garis besar pendekatan dan metode pelaksanaan dibagi beberapa tahapan. Penjabarannya 

adalah sebagai berikut: 
a. Tahap Persiapan 

1. Penyiapan Data Administrasi 
2. Literatur Kegiatan 
3. Pengumpulan data dan informasi lapangan (termasuk melakukan survey)  

b. Tahap Survey 
- Melakukan survey lokasi 
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait 
- Melakukan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan perancangan 

sesuai kebutuhan. 
- Melakukan pengumpulan data Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sebagai 

dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 
c. Tahap Pengembangan Rencana  

- Melakukan pengembangan rencana arsitektur. 
- Melakukan gambar pra- rencana sistem mekanikal dan elektrikal. 
- Menyusun garis besar persyaratan teknis/RKS (outline spesification) 
- Menyusun Perkiraan Anggaran Biaya  
- Menyusun kebutuhan gambar kerja lengkap yang akan dikerjakan meliputi : Gambar dan detail 

arsitektur, gambar dan detail struktur, gambar dan detail utilitas, gambar kegiatan terkait 
lainnya. 

- Menyusun  spesifikasi bahan/material  
 

d. Tahap Penyusunan Gambar Rencana Detail (DED). 
- Membuat gambar Detail Engineering Design (DED) berupa detail arsitektural, structural 

bangunan dan detail utilitas bangunan (mekanikal dan elektrikal) yang sesuai dengan gambar 
pengembangan rencana yang telah disetujui;  

- Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);  
- Membuat rencana anggaran biaya pekerjaan konstruki (Engineering Estimate);  

 


